
2022年婺城区水角垅水库系统治理工程

预算编制说明

一、工程概况：

2022年婺城区水角垅水库系统治理工程位于金华市婺城区竹马乡方下店村，本工程建设内容主要为沥青道路、排水沟等工程
编制依据：

1、由金华市水利水电勘测设计院提供的施工图纸。

2、浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021版）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021版）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额》（2021版）
取费说明：

工程费用标准按水利工程三类工程标准取费：

（1）措施费：按三类工程标准取费，以直接工程费为计算基础，建筑工程取3.5%。

（2）间接费：按三类工程标准取费，以直接费为计算基础，其中：土方工程为6.5%，石方工程为9.5%，混凝土工程为9.5%，钢筋制作安装为5.7%。

（3）企业利润：按直接费和间接费之和的5%计入单价。

（4）三税税金：按直接费、间接费和企业利润三项之和的9%计入单价

材料价格及人工调差：

1、 人工单价：按 2021 年编规，不分工程类别，人工单价 128 元/工日。

2 、风、水、电成本：工程用电由国家电网供给，风、水价根据施工组织设计计算。

钢材、水泥、柴油等材料按《编规》规定的预算限价进行组价，低于限价的按实组价，超过预算限价部分的价差，在计取税金后列入相应项目的概算单价之内。其他材料预算价格参照金华市 2022 年67月《建设工程造价信息》除税价。

其他说明：

1、本工程预留金20000元。                                

